

Squ'inal Yo'tan J'metic Lum

Ascencio Belmont, Ana Laura

2024-05

<https://hdl.handle.net/20.500.11777/6038>

<http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf>

EL TERRITORIO DEL CORAZÓN DE NUESTRA MADRE TIERRA

Ana Laura Ascencio Belmont, Fernando Mariscal Cristiani, Josué Álvarez Morales.

DESCRIPCIÓN				PRECIO	IMPORTE
CONJUNTO	ETAPA	SUBCONJUNTO	PARTIDA		
CABVI					\$ 2,096,280.53
	1	Oficina		\$ 590,040.63	
			Preliminares		
			Cimentación		
			Estructura		
			Albañilería		
			Herrerías		
			Acabados		
			Carpinterías		
			Instalación eléctrica (CC)		
			Instalación telefonía e internet		
			Instalación monitoreo		
			Obras exteriores		
	2	Sala de juntas		\$ 438,952.42	
			Preliminares		
			Cimentación		
			Estructura		
			Albañilería		
			Acabados		
			Carpinterías		
			Herrerías		
			Instalación eléctrica		
			Instalación monitoreo		
			Obras exteriores		
	2	Sendero		\$ 89,582.82	
			Preliminares		
			Acabados		
			Paisaje y jardinería		
			Obras exteriores		
	3	Baños y recursos		\$ 557,925.13	
			Preliminares		
			Cimentación		
			Estructura		
			Albañilería		
			Acabados		
			Carpinterías		
			Herrerías		
			Instalación hidráulica		
			Instalación sanitaria		
			Mobiliario hidrosanitario		
			Instalación eléctrica		
			Obras exteriores		
	4	Taller		\$ 331,838.81	
			Preliminares		
			Cimentación		
			Estructura		
			Albañilería		
			Acabados		
			Carpinterías		
			Herrerías		
			Instalación eléctrica		
			Instalación monitoreo		
			Obras exteriores		
	4	Pérgola y banca		\$ 87,940.71	
			Preliminares		
			Cimentación		
			Estructura		
			Albañilería		
			Herrerías		
			Paisaje y jardinería		
			Obras exteriores		
INTERPRETACIÓN					\$ 4,723,687.40
	1	Aula Flexible 3		\$ 1,418,478.46	
			Preliminares		
			Cimentación		
			Estructura		
			Albañilería		

		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Instalación eléctrica (CC)		
		Instalación hidráulica		
		Instalación sanitaria		
		Mobiliario hidrosanitario		
		Instalación gas		
		Instalación monitoreo		
		Obras exteriores		
1	Sanitarios + bodega		\$	1,069,266.09
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Cancelerías		
		Instalación hidráulica		
		Instalación sanitaria		
		Mobiliario hidrosanitario		
		Instalación eléctrica		
		Obras exteriores		
	Bodega			
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Instalación eléctrica (CC)		
		Instalación telefonía e internet		
		Obras exteriores		
2	Aula Flexible 2		\$	479,136.38
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Instalación eléctrica		
		Obras exteriores		
3	Aula Flexible 1		\$	423,856.87
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Instalación eléctrica		
		Instalación monitoreo		
		Obras exteriores		
4	Aula Flexible 4		\$	1,155,824.47
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Instalación eléctrica		
		Instalación monitoreo		
		Obras exteriores		
4	Sendero		\$	55,624.91
		Preliminares		
		Albañilería		
		Paisaje y jardinería		
		Obras exteriores		
4	Pérgola		\$	121,500.22
		Preliminares		
		Cimentación		

SOLARES		Estructura	Herrería	Obras exteriores		\$	3,907,752.74									
1	Sala de estar + bodega +baño + lavado	Preliminares	Cimentación	Estructura	Albañilería	Acabados	Carpinterías	Herrerías	Instalación eléctrica	Instalación monitoreo	Obras exteriores	\$	808,224.09			
1	Estudio 1 y 2	Preliminares	Cimentación	Estructura	Albañilería	Acabados	Carpinterías	Herrerías	Cancelería	Instalación hidráulica	Instalación sanitaria	Mobiliario hidrosanitario	Instalación eléctrica	Obras exteriores	\$	628,809.92
1	Pérgola tramo 1	Preliminares	Cimentación	Estructura	Herrería	Instalación monitoreo	Obras exteriores	\$	57,429.15							
2	Cocina comedor	Preliminares	Cimentación	Estructura	Albañilería	Acabados	Carpinterías	Herrerías	Instalación hidráulica	Instalación sanitaria	Mobiliario hidrosanitario	Instalación eléctrica	Instalación gas	Obras exteriores	\$	295,748.95
2	Habitación 1 y 2 + terraza	Preliminares	Cimentación	Estructura	Albañilería	Acabados	Carpinterías	Herrerías	Cancelería	Instalación hidráulica	Instalación sanitaria	Mobiliario hidrosanitario	Instalación eléctrica	Obras exteriores	\$	559,184.16
2	Pérgola tramo 2	Preliminares	Cimentación	Estructura	Herrería	Instalación monitoreo	Obras exteriores	\$	79,031.27							
3	Habitación 3 y 4 + terraza	Preliminares	Cimentación	Estructura										\$	573,596.23	

		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Cancelería		
		Instalación hidráulica		
		Instalación sanitaria		
		Mobiliario hidrosanitario		
		Instalación eléctrica		
		Obras exteriores		
	3	Pérgola tramo 3	\$	51,764.09
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Herrería		
		Obras exteriores		
	4	Habitación 5 y 6	\$	436,588.97
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Cancelería		
		Instalación hidráulica		
		Instalación sanitaria		
		Mobiliario hidrosanitario		
		Instalación eléctrica		
		Obras exteriores		
	4	Sendero	\$	57,693.85
		Preliminares		
		Albañilería		
		Paisaje y jardinería		
		Obras exteriores		
	4	Pérgola tramo 4	\$	39,888.16
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Herrería		
		Obras exteriores		
	5	Trabajo colaborativo	\$	319,793.90
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Carpinterías		
		Herrerías		
		Instalación eléctrica		
		Obras exteriores		
PABELLÓN			\$	421,007.26
	3	Pabellón	\$	95,465.81
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Instalación eléctrica		
		Obras exteriores		
	4	Explanada	\$	178,931.20
		Preliminares		
		Albañilería		
		Obras exteriores		
	4	Sendero	\$	146,610.25
		Preliminares		
		Albañilería		
		Paisaje y jardinería		
		Obras exteriores		
ERMITA DEL ÁRBOL			\$	156,083.66
	2	Ermita	\$	156,083.66
		Preliminares		
		Cimentación		
		Estructura		
		Albañilería		
		Acabados		
		Herrerías		

		Instalación eléctrica			
		Obras exteriores			
ERMITA DEL VIENTO				\$	156,083.66
	3	Ermita	\$	156,083.66	
		Preliminares			
		Cimentación			
		Estructura			
		Albañilería			
		Acabados			
		Herrerías			
		Instalación eléctrica			
		Obras exteriores			
ERMITA DEL ARROYO				\$	156,083.66
	5	Ermita	\$	156,083.66	
		Preliminares			
		Cimentación			
		Estructura			
		Albañilería			
		Acabados			
		Herrerías			
		Instalación eléctrica			
		Obras exteriores			
CONJUNTO				\$	753,226.38
	1	Sendero Vehicular	\$	753,226.38	
		Preliminares			
		Obras exteriores			
				TOTAL	\$ 12,370,205.28

